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г. Оренбург                                                                                                          Договор строительного подряда 

ДОГОВОР  № __________________
строительного подряда
«__» _________ 2012 г.

ОАО «Оренбургоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Д.В. Плющикова, действующего на основании доверенности № 254 от 15.12.2011 г., с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает ликвидировать аварийную ситуацию на объекте: Подземный межпоселковый газопровод высокого давления с. Ильинка - с. Урал (инв. №30205)  Кувандыкского района, а «Подрядчик» выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации (перекладка подводного перехода через р. Урал подземного межпоселкового газопровода  высокого давления с. Ильинка – с. Урал (инв. №30205))  в соответствии со Сметой (Приложение №1) и передает «Заказчику», который обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Сроки производства работ: октябрь 2012 г.
1.3. Поставку материалов на объект осуществляет «Заказчик».
2. Стоимость работ по договору
2.1. Общая стоимость работ определяется на основании Сметы, утвержденной «Заказчиком»,  являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет            3 763 964 (три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 18% - 574 164 рубля.
2.2.  Согласование сторонами дополнительных объемов работ осуществляется в письменном виде подписанием документа и утверждения дополнительных смет лицами, подписавшими настоящий договор. Работы, выполненные без согласования дополнительных объемов и стоимости работ, оплате не подлежат.

3. Порядок приемки и оплаты работ
3.1. Подписание акта приемки выполненных работ или обоснованный отказ от подписания осуществляется в 3-х-дневный срок со дня предъявления «Подрядчиком».

3.2. Оплата принятых «Заказчиком» работ производится в течение 60 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
4. Права и обязанности «Подрядчика»
4.1. «Подрядчик» обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых допусков, разрешений  на право производства работ.
4.1.2. Выполнять поручаемые ему работы в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, СНиП, ТУ и других нормативных документов в строительстве.

4.1.3. Выполнить дополнительные работы по взаимной договоренности с «Заказчиком», если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ
4.1.4. Иметь всю необходимую для производства работ технику, инструмент, приспособления, вспомогательные материалы. Обеспечить их приемку, разгрузку и  складирование.

4.1.5. Устранить все дефекты, выявленные в процессе выполнения работ, приемки работ и во время гарантийной эксплуатации.

4.1.6. Обеспечить в период проведения работ соблюдение на объектах строительства требований действующего законодательства РФ по использованию земель, по пожарной безопасности, по технике безопасности и охране окружающей среды.
4.1.7. К моменту сдачи объектов «Заказчику» привести в порядок трассу газопроводов, провести рекультивацию земель в объеме проекта.

4.1.8. Обеспечить своевременное ведение и передачу «Заказчику» исполнительно-технической документации в требуемых нормативами объемах.

4.1.10. Устранять все полученные в ходе выполнения работ замечания и выполнять указания «Заказчика», если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
4.2.  «Подрядчик» имеет право:

4.2.1. По согласованию с «Заказчиком» привлекать для выполнения работ  субподрядные организации

4.2.2. В случае привлечения для выполнения работ субподрядных организаций «Подрядчик» несет за их действия полную ответственность перед «Заказчиком».
5. Права и обязанности «Заказчика»
5.1.  «Заказчик» обязан:

5.1.1. Передать «Подрядчику» проектно-сметную документацию на выполнение работ в необходимом количестве экземпляров.

5.1.2. Оплатить принятые от «Подрядчика» работы в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора.

5.1.3. Обеспечить ведение технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ. 
5.1.4. Компенсировать «Подрядчику» лимитированные затраты, норматив которых определяется в сводном сметном расчете:

-временные здания и сооружения;

-непредвиденные затраты.

5.1.5 Осуществить поставку материалов Подрядчику до начала производства строительно-монтажных работ.
5.2.  «Заказчик» имеет право:

5.2.1. Беспрепятственного доступа на объекты строительства в любое время с целью проверки хода работ.
5.2.2. Приостанавливать производство работ на объекте в случае нарушения «Подрядчиком» технологии производства СМР, применения материалов, не отвечающих требованиям проекта, отклонений от проектных решений.

5.2.3. Требовать от «Подрядчика» устранения допущенных нарушений без дополнительной оплаты и в кратчайшие сроки. 
6. Техническая документация
6.1.  Основным документом для выполнения  работ является проектно-сметная документация, утвержденная в установленном порядке. Проектно-сметная документация передается «Подрядчику» за 20 дней до начала работ.

6.2.  На согласованные дополнительные работы «Заказчиком» составляются и утверждаются дополнительные сметы.

7. Производство работ
7.1. С момента начала работ и до их завершения «Подрядчик» ведет журнал производства работ. По окончанию работ журнал передается «Заказчику» одновременно с исполнительно-технической документацией.

7.2. В целях оперативного решения вопросов, возникающих в ходе работ, «Заказчик» назначает своего представителя, который от имени «Заказчика» в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и  совместно с представителем «Подрядчика» оформлять все необходимые документы. Уполномоченный представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и в любое время производства.

8. Распределение риска между Сторонами
8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства указанного в п.1.1. настоящего договора, до приемки «Заказчиком» объекта в эксплуатацию, несет «Подрядчик». 
9. Ответственность сторон
9.1. Каждая сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить другой стороне причиненные убытки. 

9.2. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются зарегистрированными в установленном законодательстве РФ порядке юридическими лицами, состоят на налоговом учете, располагают необходимыми полномочиями для заключения договоров и обязуются, при возникновении необходимости, предоставить заинтересованными лицам соответствующие документы, подтверждающие юридический  статус Сторон.
9.3. В случае, не сдачи объекта по вине «Подрядчика» в срок, «Подрядчик» по требованию «Заказчика» оплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования СБ РФ (ст.395 Гражданского кодекса РФ), за каждый день просрочки.

9.4. В случаях, когда работа выполнена «Подрядчиком» с отступлением, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, которые делают непригодным для использования объект  «Заказчик» вправе, по своему выбору потребовать от   «Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещение своих расходов на устранение недостатков.
9.5.  В случае, не оплаты выполненных «Подрядчиком» работ в сроки, установленные п. 3.2 настоящего договора, «Заказчик» по требованию «Подрядчика» оплачивает пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования СБ РФ (ст.395 Гражданского кодекса РФ), за каждый день просрочки.

10. Арбитраж
10.1 Все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между сторонами.

10.2 В случае, если споры и разногласия не были разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством арбитражным судом.
11. Гарантия качества
11.1 «Подрядчик» гарантирует соответствие  объекта строительства, указанным в технической документации показателям. 

11.2. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты) обнаруженные в период гарантийного срока (1 год после ввода в эксплуатацию) и устраняет недостатки за свой счет.

12. Расторжение договора
12.1. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с уведомлением «Подрядчика» за 15 дней в случаях:

· нарушения «Подрядчиком» условий Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом,

· аннулирования у «Подрядчика» допусков на выполнение работ органами государственной власти в рамках действующего законодательства.

13. Срок действия договора
13.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до   31.12.2012 года.

13.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

14. Реквизиты сторон

	«Заказчик»

ОАО «Оренбургоблгаз» 

460000, г. Оренбург,

 ул. Краснознаменная, 39

ИНН 5610010369

КПП 561350001

БИК 044599132

р/с 40702810500010004873

Центральный филиал 

АБ «Россия», п. Газопровод, 

Московская область

к/с 30101810400000000132

Грузополучатель: 

трест «Медногорскмежрайгаз» 

ОАО «Оренбургоблгаз»
462270, г. Медногорск, ул. Кирова,10

ИНН/КПП 5610010369/560602001


	«Подрядчик»



	Зам. генерального директора
ОАО «Оренбургоблгаз»

_______________ Д.В. Плющиков
	


СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:
_____________________                                                                                                                                                                                                           _____________________
«______» ________________20__г.                                                                                                                                                «______» ________________20__г.

Кувандыкский район
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Перекладка газопровода ННБ, Урал

На __________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _________3763,964 тыс.руб.

Строительных работ ________3059,174 тыс.руб.
Монтажных работ ______________74,225 тыс.руб.

Средства на оплату труда ___________________97,004 тыс.руб.

Сметная трудоемкость ____________________ 213,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____________200___г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	ТЕР01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-14 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=8,57; ЭМ=4,9; ЗПМ=8,57; МАТ=4,27
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР, (276,11 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (75,98 руб.): 50%*(0,8*0,5) от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,064
	17088,42
	1083,85
	16004,6
	4077,95
	1093,66
	69,37
	1024,29
	260,99

	2
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=8,57; ЭМ=4,9; ЗПМ=8,57; МАТ=4,27
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР, (75,53 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (20,79 руб.): 50%*(0,8*0,5) от ФОТ
	1000 м3 грунта
	0,0633
	4733,25
	 
	4733,25
	1427,68
	299,61
	 
	299,61
	90,37

	3
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-001-01 59 Канализация  наружные сети(основания,  колодцы,  гидроизоляция, прочие  работы,  коллекторы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР, (955,95 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (342,2 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ
	10 м3 основания
	0,94
	3820,25
	853,14
	159,73
	36,08
	3591,04
	801,95
	150,14
	33,91

	4
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 1 Земляные и подготовительные работы,  выполняемые  механизированным  способом ОЗП=8,57; ЭМ=4,9; ЗПМ=8,57; МАТ=4,27
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР, (110,58 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (30,43 руб.): 50%*(0,8*0,5) от ФОТ
	100 м3 уплотненного грунта
	0,094
	2803,88
	1094,22
	1709,66
	313,15
	263,56
	102,86
	160,7
	29,44

	                           Раздел 2. Прокладка газопровода методом ННБ

	5
	ТЕР34-02-019-06
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 200 Кн
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР34-02-019-06 83 Сооружения  связи  и радиовещания (телефонная  кабельная линия  и  радиолиния) ОЗП=8,57; ЭМ=4,15; ЗПМ=8,57; МАТ=3,6
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР, (60861,51 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (20684,96 руб.): 65%*(0,8*0,5) от ФОТ
	1 м
	210
	11867,84
	30,17
	11104,9
	299,26
	2492247
	6334,94
	2332021
	62845,5

	6
	Прайс лист
	Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11-160*10
Прокладка и монтаж сетей связи
	м
	210
	728
	 
	 
	 
	152880
	 
	 
	 

	7
	Прайс лист
	Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11-63*5,8
Прокладка и монтаж сетей связи
	м
	210
	99,9
	 
	 
	 
	20979
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм08-02-412-05
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-05 127 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,57; ЭМ=4,42; ЗПМ=8,57; МАТ=4,13
Электромонтажные работы на других объектах:
НР, (3574,65 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (1278,86 руб.): 65%*(0,8*0,5) от ФОТ
	100 м
	3
	4286,01
	1406,34
	171,63
	19,37
	12858,02
	4219,01
	514,89
	58,1

	9
	прайс лист
	кабель ВВГнг5*10
Электромонтажные работы на других объектах
	м
	300
	186,24
	 
	 
	 
	55872
	 
	 
	 

	10
	ТЕР24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-120-02 64 Теплоснабжение  и газопроводы наружные  сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР, (601,41 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (215,29 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ
	1 узел
	1
	929,32
	525,86
	193,62
	 
	929,32
	525,86
	193,62
	 

	11
	ТЕР24-02-120-03
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-120-02 64 Теплоснабжение  и газопроводы наружные  сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР, (315,51 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (112,94 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ
	100 м трубопровода
	3
	198,69
	61,02
	137,67
	30,94
	596,06
	183,06
	413
	92,81

	12
	ТЕР24-02-122-03
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-122-03 64 Теплоснабжение  и газопроводы наружные  сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР, (82,33 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (29,47 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ
	100 м газопровода
	3
	83,29
	15,77
	67,53
	8,23
	249,88
	47,31
	202,57
	24,68

	13
	ТЕР24-02-123-10
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-122-03 64 Теплоснабжение  и газопроводы наружные  сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР, (61,17 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (21,9 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ
	100 м газопровода
	3
	79,02
	9,86
	69,16
	7,97
	237,05
	29,57
	207,48
	23,91

	14
	ТЕР24-02-125-01
	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-125-01 64 Теплоснабжение  и газопроводы наружные  сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР, (2856,19 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (1022,43 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ
	1 участок испытания газопровода
	1
	11060,54
	1378,57
	9681,97
	1118,81
	11060,54
	1378,57
	9681,97
	1118,81

	15
	ГЭСН25-05-013-04
	Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 150 мм толщиной стенки до 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-125-01 64 Теплоснабжение  и газопроводы наружные  сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03
Магистральные и промысловые трубопроводы:
НР 120%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП 60%*(0,8*0,5) от ФОТ
	1 стык
	25
	757,64
	 
	 
	 
	18941
	 
	 
	 

	                           Раздел 3. Прокладка газопровода в  траншее

	16
	ТЕР24-02-034-02
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-034-01 64 Теплоснабжение  и газопроводы наружные  сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР, (325,15 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (116,39 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ
	100 м газопровода
	0,9
	132180,1
	206,71
	550,55
	109,18
	118962,1
	186,04
	495,5
	98,26

	17
	Прайс лист
	Труба ПЭ100 ГАЗ SDR11-160*14,6
Прокладка и монтаж сетей связи
	м
	90
	728
	 
	 
	 
	65520
	 
	 
	 

	18
	ТЕР24-02-002-04
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм
156,41 = 597,25 - 1 x 440,84
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-002-03 64 Теплоснабжение  и газопроводы наружные  сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР, (4051,86 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (1450,44 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ
	1 соединение
	10
	824,34
	354,28
	431,13
	 
	8243,41
	3542,84
	4311,27
	 

	19
	ТСЦ-507-2627
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-002-03 64 Теплоснабжение  и газопроводы наружные  сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	шт.
	10
	1776,59
	 
	 
	 
	17765,85
	 
	 
	 

	20
	ТЕРм10-06-048-05
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-05 127 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,57; ЭМ=4,42; ЗПМ=8,57; МАТ=4,13
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР, (279,36 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (94,94 руб.): 65%*(0,8*0,5) от ФОТ
	1 км кабеля
	0,09
	13866,42
	2369,26
	11474,3
	1159,01
	1247,98
	213,23
	1032,69
	104,31

	21
	прайс лист
	Стоимость сигнальной ленты "ГАЗ"
Прокладка и монтаж сетей связи
	м
	90
	4,2
	 
	 
	 
	378
	 
	 
	 

	22
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-03-002-01 52 Водопровод  наружные  сети(изоляция, арматура,  колодцы,  прочие  работы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР, (553,56 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (198,16 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ
	10 фасонных частей
	0,6
	2058,82
	445,9
	1213,59
	360,8
	1235,29
	267,54
	728,15
	216,48

	23
	Прайс лист
	Стоимость неразъёмного соединения  ПЭ100 ГАЗ SDR11-160/СТ159
Прокладка и монтаж сетей связи
	шт
	2
	2200
	 
	 
	 
	4400
	 
	 
	 

	24
	Прайс лист
	Стоимость отвордов  ПЭ100 ГАЗ SDR11-160*14,6
Прокладка и монтаж сетей связи
	шт
	4
	1300
	 
	 
	 
	5200
	 
	 
	 

	25
	ТЕР24-02-034-01
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм
10,79 = 7 306,65 - 10,2 x 715,28
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР24-02-034-01 64 Теплоснабжение  и газопроводы наружные  сети ОЗП=8,57; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,57; МАТ=4,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР, (95,17 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (34,07 руб.): 89%*(0,8*0,5) от ФОТ
	100 м газопровода
	0,9
	92,47
	92,47
	 
	 
	83,22
	83,22
	 
	 

	26
	ТСЦ-507-2007
	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-03-002-01 52 Водопровод  наружные  сети(изоляция, арматура,  колодцы,  прочие  работы) ОЗП=8,57; ЭМ=4,2; ЗПМ=8,57; МАТ=4,26
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	10 м
	9
	2182,7
	 
	 
	 
	19644,27
	 
	 
	 

	27
	ТЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-09-008-01 67 Автомобильные  дороги (укрепление  оснований,  дренажные  и водосборные  устройства,  подготовка,  разборка, укрепительные  полосы,  обустройство  дорог, приготовление  материалов,  временные  дороги) ОЗП=8,57; ЭМ=4,32; ЗПМ=8,57; МАТ=4,34
Автомобильные дороги:
НР, (1709,86 руб.): 142%*(0,85*0,9) от ФОТ
СП, (598,13 руб.): 95%*(0,8*0,5) от ФОТ
	100 знаков
	0,04
	53573,81
	31857,4
	13103,1
	2360,69
	2142,95
	1274,29
	524,12
	94,43

	28
	ТСЦ-105-0217
	Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-09-008-01 67 Автомобильные  дороги (укрепление  оснований,  дренажные  и водосборные  устройства,  подготовка,  разборка, укрепительные  полосы,  обустройство  дорог, приготовление  материалов,  временные  дороги) ОЗП=8,57; ЭМ=4,32; ЗПМ=8,57; МАТ=4,34
Автомобильные дороги
	100 шт.
	0,04
	17798,6
	 
	 
	 
	711,94
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	3017633
	19259,7
	2351961
	65092

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	3030286
	22148,6
	2361725
	74855,8

	Накладные расходы
	76785,88
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	26327,37
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	3059174
	 
	 
	 

	  Итого Монтажные работы
	74225,1
	 
	 
	 

	  Итого
	3133399
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	646412,4
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	2361725
	 
	 
	 

	      ФОТ
	97004,42
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	76785,88
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	26327,37
	 
	 
	 

	  Временные 1,8%
	56401,18
	 
	 
	 

	  Итого
	3189800
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	574164
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	3763964
	 
	 
	 


Составил: _______________________

Проверил:_______________________

ОАО "Оренбургоблгаз"

